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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie. Gm. Kocmyrzów-Luborzyca obejmująca 
branżę instalacyjną sanitarną i elektryczną oraz konstrukcyjną - Roboty ogólnobudowlane
i instalacyjne

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 32-010 Luborzyca
Data opracowania przedmiaru robót: 2022-05-19

Nazwa obiektu lub robót: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XXVI, XXX,
Nazwa jednostki opracowującej: P.S.J. s.c. Pracownia Projektowa Paweł Sroga Józef Sroga ul. Kazimierza Wielkiego 1, 

32-100 Proszowice
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Prace konstrukcyjno-budowlane
1.1 Fundament wieży ciśnień
1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm
2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości 15cm
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 80%
4 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III 20%
5 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni betonowychw miejscach trudnodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
7 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na 10% powierzchni
8 Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie betonu w miejscach napraw, dopłata z każdy 

1 cm grubości skucia do 4cm na 10% powierzchni
9 Przedmuchanie odspojonych miejsc sprężonym powietrzem i czyszczenie
10 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5 - B 30, pow.  metodą PCC
11 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubości 1 mm, elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
12 Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome
13 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina
14 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 15·cm
15 Założenie obróbki z blachy ocynkowanej,
1.2 Kadłub (trzon) wieży ciśnień
16 Rusztowanie rurowe  do 40·m, nakłady podstawowe
17 Rusztowanie rurowe p do 40·m, ilości materiałów na plac budowy
18 Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m, nakłady podstawowe
19 Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m, ilości materiałów na plac budowy
20 Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0·t) - demontaż
21 Demontaż pomostów roboczych w trzonie  na ruszcie
22 Demontaż wysięgników na konstrukcji stalowej w trzonie
23 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 10%
24 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje pełnościenne
25 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10%
26 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
27 Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka 

elektryczna
28 Montaż elementów konstrukcyjnych, wymiana śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję pow. M-22 8,8 analogia
29 Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
30 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
31 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna warstwa
32 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm
1.3 Pomosty robocze trzonu wieży ciśnień
33 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg tuszt z kątownika L50x50x5
34 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa
35 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa
36 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna 

warstwa
37 Pomosty stalowe ocynkowane kryte kratą   z profilu 2*20 , do 5·m2, przygotowanie
38 Pomosty stalowe kryte kratą  , do 5·m2, montaż
1.4 Wyposażenie instalacyjne wraz z uchwytami mocującymi orurowanie wieży ciśnień
39 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm montowane do wsporniów - demontaż
40 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 150 mm  - demontaż
41 Demontaż lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kołnierzowym, Fi 100-400 mm
42 Demontaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopą
43 Demontaż  kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 45*
44 Demontaż  kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopą
45 Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
46 Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
47 Demontaż  kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 100 mm - łacznik
48 Demontaż  kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 150 mm - łacznik
49 Demontaż  kulowego stal inierdz o poł. kołnierzowym, Fi 15 mm
50 Demontaż kształtki stalowej w istniejący rurociągPE, Fi 100 mm
51 Demontaż kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociągPE , Fi 150 mm
52 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg ruszt z katownika L50x50x5
53 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa
54 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa
55 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna 

warstwa
56 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm montowane do wsporniów
57 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 150 mm
58 Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości 50·mm w 2-ch warstwach,rura dn 150·mm
59 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: do 6m/m2, transport betonu taczkami, B25
60 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm
61 Wykonanie łi montaż lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kołnierzowym, Fi 100-400 mm
62 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopą
63 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 45*
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64 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopą
65 Wykonanie i montaż trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
66 Wykonanie i montaż trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
67 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 100 mm - łacznik
68 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 150 mm - łacznik
69 montaż zaworu kulowego stal inierdz o poł. kołnierzowym, Fi 15 mm
70 Wmontowanie kształtki stalowej w istniejący rurociągPE, Fi 100 mm
71 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociągPE , Fi 150 mm
72 Uszczelnienie dwustronne przewjsć  rur dn 110 uszczelkami gumowymi i dławikami
73 Uszczelnienie dwustronne przewjsć  rur dn 150 uszczelkami gumowymi i dławikami
1.5 Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocującymi wieży ciśnień
74 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg drabina stalowa z pałąkiem ochronnym
75 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa
76 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa
77 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna 

warstwa
1.6 Pion oraz koło sterujące wieży ciśnień
78 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg tuszt z katownika L50x50x5
79 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg płyta pionu dn 300 0,5cm
80 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa
81 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa
82 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie nawierzchniowe na wysokości każda następna 

warstwa
1.7 Drzwi wejsciowe kadłuba wieży ciśnień
83 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje pełnościenne
84 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10%
85 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
86 Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
87 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe
88 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe  ,następna warstwa
1.8 Stalowy zbiornik wieży ciśnień
89 Rusztowanie rurowe do 40·m, nakłady podstawowe
90 Rusztowanie rurowe do 40·m, ilości materiałów na plac budowy
91 Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0·t) - demontaż
92 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje pełnościenne
93 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10%
94 Demontaż płaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji ścian zbiornika
95 Demontaż izolacji z pianki 5cm pod siatka i oczyszczenie z pozostałości
96 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
97 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 5%
98 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje pełnościenne 5%
99 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 5%
100 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie 5%
101 Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka 

elektryczna
102 Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
103 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
104 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna warstwa
105 Natryskiwanie pianką poliuretanowąnatryskiwanie powłoki gr. max. 20·mm  do grubości 50mm
106 Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe
107 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
108 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna warstwa
1.9 Drabinka zbiornika wieży ciśnień
109 Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B konstrukcje kratowe
110 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje kratowe 5%
111 Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka 

elektryczna
112 Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, malowanie drabinki
113 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
114 Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna warstwa
1.10 Elementy wyposażenia zbiornika wieży ciśnień - wyposażenie instalacyjne wraz z uchwytami mocującymi orurowanie
115 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm - demontaż
116 Demontaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90*
117 Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100/100/100  mm
118 Demontarz kształtki stalowej w istniejącym rurociągu, Fizasówa  100 mm
119 Wmontowanie  rurociągu ze stali nierdzewnej , Fi 100 mm
120 Wmontowanie kształtki stalowej nierdzewnej w istniejący rurociąg zasówa , Fi 100 mm
121 Wmontowanie kształtki stalowej w istniejący rurociąg, trójnik 100/100/10000 mm
1.11 Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocującymi wieży ciśnień,
122 Demontaż i ponowny drabiny w rurze osłonowej zbiornika
123 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 10%
124 Izolacje pionowe   z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni
1.12 Przebudowa sieci wodociagowej
125 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 20%
126 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 80%
127 Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej, Fi·80·mm
128 Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej, Fi·150·mm
129 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi·80mm
130 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi·150·mm
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131 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1,0·m, do głębokości do 2,0·m - rozebranie
132 Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych  Fi·150·mm
133 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójnik Dn·150/100/150·mm
134 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójnik Dn·100/100/100·mm
135 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm tuleja +  kołn. 150
136 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, łacznik PE-HD, 160·mm
137 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 110·mm
138 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 160·mm
139 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm
140 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·110·mm
141 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·160·mm
142 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m
143 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m do 2,0m 

Wyłaz A-15
144 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·100·mm
145 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·150·mm
146 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·100·mm
147 Zawory zwrotne, żeliwne, klapowe, dla ciśnień 1,6·MPa, Dn·150·mm
148 Zasypkaz materiałów sypkich, grubości 25·cm
149 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
150 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
1.13 Ogrodzenie terenu
151 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
152 Doły o powierzchni dna do 0,2·m2 dla słupów ogrodzeniowych wiercone cn 0,25m, głębokość do 70·cm, grunt kategorii III
153 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
154 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami
155 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
156 Ogrodzenia z paneli ocynkowanych w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw osiowy 2,5·m), wysokość 

1.5·m, słupki z kształtownikó ocynkowanych·mm
157 Brama stalowa z kształtowników  ocynkowanych 2,0x1,5·m wypełniona panelem ocynkowanym
1.14 Utwardzenie i uporządkowanie terenu
158 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu III 20%
159 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III 80%
160 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III
161 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm
162 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
163 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
164 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
165 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa zbiornika wieżowego w Karniowie. Gm. Kocmyrzów-Luborzyca 
obejmująca branżę instalacyjną sanitarną i elektryczną oraz konstrukcyjną - Roboty
ogólnobudowlane i instalacyjne

1 Rozdział Prace konstrukcyjno-budowlane
1.1 Element Fundament wieży ciśnień
1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
12,97 12,970

RAZEM: 12,970 m2 12,970
2 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 

5·cm grubości 15cm
Wyliczenie ilości robót:

12,97 12,970
RAZEM: 12,970 m2 12,970 3

3 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, 
grunt kategorii III 80%

Wyliczenie ilości robót:
12,97*0,6 7,782

RAZEM: 7,782 m3 7,782 0,8
4 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III 20%

Wyliczenie ilości robót:
12,97*0,6 7,782

RAZEM: 7,782 m3 7,782 0,2
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5 ZKNR C 2/402/3 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych, o 
powierzchni ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:
bok 12,97*1,0 12,970
góra 3,89 3,890

RAZEM: 16,860 m2 16,860
6 ZKNR C 2/402/6 Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni betonowychw miejscach 

trudnodostępnych, o powierzchni ponad 5,0 m2
Wyliczenie ilości robót:
wewnętrzna pow cokołu 6,9*2,14 14,766
dno 2,38 2,380

RAZEM: 17,146 m2 17,146
7 KNR BC 5/610/9 Mechaniczne skucie betonu o grubości do 1 cm na 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
16,86+17,46 34,320

RAZEM: 34,320 m2 34,320 0,1
8 KNR BC 

5/610/11
Mechaniczne wykucie skorodowanego zbrojenia, wystających elementów stalowych oraz skucie 
betonu w miejscach napraw, dopłata z każdy 1 cm grubości skucia do 4cm na 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
16,86+17,46 34,320

RAZEM: 34,320 m2 34,320 0,3
9 ZRE 26/208/1 Przedmuchanie odspojonych miejsc sprężonym powietrzem i czyszczenie

Wyliczenie ilości robót:
16,86+17,46 34,320

RAZEM: 34,320 m2 34,320 0,1
10 ZKNR C 2/810/5 Reprofilacja podłoża, ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5 

- B 30, pow.  metodą PCC
Wyliczenie ilości robót:

(16,86+17,46)*0,1*0,035*100 12,012
RAZEM: 12,012 dm3 12,012

11 ZKNR C 2/815/4 Reprofilacja podłoża, ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na grubości 1 mm, 
elementy monolityczne, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:
(16,86+17,46) 34,320

RAZEM: 34,320 m2 34,320
12 ZKNR C 2/816/1 Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne 

gruntowanie, powierzchnie pionowe i poziome
Wyliczenie ilości robót:

(16,86+17,46) 34,320
RAZEM: 34,320 m2 34,320

13 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podkładowej pod mambrane  - warstwa oddzielająca geowłóknina
Wyliczenie ilości robót:

9,82*1,3+28,5 41,266
RAZEM: 41,266 m2 41,266

14 KNR 231/111/3 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
12,97*0,6 7,782

RAZEM: 7,782 m2 7,782
15 KNR 202/515/4 Założenie obróbki z blachy ocynkowanej,

Wyliczenie ilości robót:
3,89 3,890

RAZEM: 3,890 m2 3,890
1.2 Element Kadłub (trzon) wieży ciśnień
16 KNR 202/1606/2

(1)
Rusztowanie rurowe  do 40·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
14*24 336,000

RAZEM: 336,000 m2 336,000
17 KNR 202/1606/2

(2)
Rusztowanie rurowe p do 40·m, ilości materiałów na plac budowy

Wyliczenie ilości robót:
14*24 336,000

RAZEM: 336,000 m2 336,000
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18 KNR 202/1606/1
(1)

Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
6*20 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,000
19 KNR 202/1606/1

(2)
Rusztowanie rurowe punktowe, do 20·m, ilości materiałów na plac budowy

Wyliczenie ilości robót:
6*20 120,000

RAZEM: 120,000 m2 120,000
20 KNR 1320/306/5 Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0·t) - demontaż

Wyliczenie ilości robót:
0,2*3 0,600

RAZEM: 0,600 t 0,600
21 KNR 204/701/1 Demontaż pomostów roboczych w trzonie  na ruszcie

Wyliczenie ilości robót:
3,8*3 11,400

RAZEM: 11,400 m2 11,400
22 KNR 403/1143/4 Demontaż wysięgników na konstrukcji stalowej w trzonie

Wyliczenie ilości robót:
24*2*3+8*2 160,000

RAZEM: 160,000 szt 160,000
23 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 

czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 10%
Wyliczenie ilości robót:

(5,47+5,54)*23,07 254,001
połączenia i inne elementy 254,01*0,05 12,701

RAZEM: 266,702 m2 266,702 0,1
24 KNRW 

712/110/1
Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje pełnościenne m2 266,702

25 KNRW 
712/111/8

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C 
zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10% m2 254,001 0,1

26 ZKNR C 2/806/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie
Wyliczenie ilości robót:

24*0,06 1,440
RAZEM: 1,440 m2 1,440

27 KNR 233/303/4 
(1)

Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach 
grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka elektryczna

Wyliczenie ilości robót:
6,9*4 27,600

RAZEM: 27,600 m 27,600
28 KNP 74/104/9 Montaż elementów konstrukcyjnych, wymiana śruby lub wkręcenie śruby (wkrętu) w konstrukcję 

pow. M-22 8,8 analogia szt 48,000
29 KNRW 

712/217/4 (1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

m2 266,702
30 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

m2 266,702
31 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna 
warstwa m2 266,702

32 KNR 217/138/1 
(1)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

1.3 Element Pomosty robocze trzonu wieży ciśnień
33 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg tuszt z kątownika L50x50x5

Wyliczenie ilości robót:
L50x50x5 0,00377*8*3 0,090

RAZEM: 0,090 t 0,090
34 KNR 204/1531/1 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa t 0,090
35 KNR 204/1531/3 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa t 0,090
36 KNR 204/1531/4 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości każda następna warstwa t 0,090
37 KNP 73/196/3 

(1)
Pomosty stalowe ocynkowane kryte kratą   z profilu 2*20 , do 5·m2, przygotowanie

Wyliczenie ilości robót:
3,8*3 11,400

RAZEM: 11,400 m2 11,400
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38 KNP 73/196/3 
(2)

Pomosty stalowe kryte kratą  , do 5·m2, montaż

Wyliczenie ilości robót:
3,8*3 11,400

RAZEM: 11,400 m2 11,400
1.4 Element Wyposażenie instalacyjne wraz z uchwytami mocującymi orurowanie wieży ciśnień
39 KNKRB 4/103/2 

analogia
Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm 
montowane do wsporniów - demontaż
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 m 24,000

40 KNKRB 4/103/4 
analogia

Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 150 mm  - 
demontaż
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:
22,000+1 23,000

RAZEM: 23,000 m 23,000
41 KNP 5/267/8 

analogia
Demontaż lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kołnierzowym, Fi 100-400 mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

42 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopą
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

43 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 45*
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 2,000

44 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopą
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

45 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

46 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

47 KNP 5/262/7 
analogia

Demontaż  kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 100 mm - łacznik
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

48 KNP 5/263/1 
analogia

Demontaż  kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 150 mm - łacznik
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

49 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  kulowego stal inierdz o poł. kołnierzowym, Fi 15 mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

50 KNP 5/262/7 Demontaż kształtki stalowej w istniejący rurociągPE, Fi 100 mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

51 KNP 5/263/1 Demontaż kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociągPE , Fi 150 mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

52 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg ruszt z katownika L50x50x5
Wyliczenie ilości robót:
L50x50x5 0,00377*0,6*2*2*7 0,063

RAZEM: 0,063 t 0,063
53 KNR 204/1531/1 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa t 0,063
54 KNR 204/1531/3 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa t 0,063
55 KNR 204/1531/4 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości każda następna warstwa t 0,063
56 KNKRB 4/103/2 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm 

montowane do wsporniów m 24,000
57 KNKRB 4/103/4 Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 150 mm

Wyliczenie ilości robót:
22,000+1 23,000

RAZEM: 23,000 m 23,000
58 KNRW 

216/511/1
Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi, izolacja grubości 50·mm w 2-ch warstwach,rura dn 
150·mm m2 24,000

59 KNR 202/208/1 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4·m, obwód do przekroju: 
do 6m/m2, transport betonu taczkami, B25

Wyliczenie ilości robót:
0,3*0,3*0,75*2 0,135

RAZEM: 0,135 m3 0,135
60 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14·mm t 0,018

61 KNP 5/267/8 Wykonanie łi montaż lejka ze stali nierdzwnej z poaczeniem kołnierzowym, Fi 100-400 mm szt 1,000
62 KNP 5/265/7 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90* ze stopą szt 1,000
63 KNP 5/265/7 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 45* szt 2,000
64 KNP 5/265/7 Wykonanie i montaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150 mm 90* ze stopą szt 1,000
65 KNP 5/265/7 Wykonanie i montaż trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm szt 1,000
66 KNP 5/265/7 Wykonanie i montaż trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 150/15/150  mm szt 1,000
67 KNP 5/262/7 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 100 mm - łacznik szt 1,000
68 KNP 5/263/1 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociąg, Fi 150 mm - łacznik szt 1,000
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69 KNP 5/265/7 montaż zaworu kulowego stal inierdz o poł. kołnierzowym, Fi 15 mm szt 1,000
70 KNP 5/262/7 Wmontowanie kształtki stalowej w istniejący rurociągPE, Fi 100 mm szt 1,000
71 KNP 5/263/1 Wmontowanie kształtki stalowej nierdz w istniejący rurociągPE , Fi 150 mm szt 1,000
72 ZRE 15/463/1 Uszczelnienie dwustronne przewjsć  rur dn 110 uszczelkami gumowymi i dławikami kpl. 1,000
73 ZRE 15/463/1 Uszczelnienie dwustronne przewjsć  rur dn 150 uszczelkami gumowymi i dławikami kpl. 1,000
1.5 Element Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocującymi wieży ciśnień
74 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg drabina stalowa z pałąkiem ochronnym

Wyliczenie ilości robót:
L50x50x5 0,006*24 0,144

RAZEM: 0,144 t 0,144
75 KNR 204/1531/1 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa t 0,144
76 KNR 204/1531/3 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa t 0,144
77 KNR 204/1531/4 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości każda następna warstwa t 0,144
1.6 Element Pion oraz koło sterujące wieży ciśnień
78 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg tuszt z katownika L50x50x5

Wyliczenie ilości robót:
L50x50x5 0,0012*24 0,029

RAZEM: 0,029 t 0,029
79 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20·kg płyta pionu dn 300 0,5cm

Wyliczenie ilości robót:
L50x50x5 0,15*0,15*3,14*0,005*7,8 0,003

RAZEM: 0,003 t 0,003
80 KNR 204/1531/1 Malowanie elementów trzonu farbami antykorozyjnymi, gruntowanie na ziemi - pierwsza warstwa t 0,006
81 KNR 204/1531/3 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości pierwsza warstwa t 0,006
82 KNR 204/1531/4 Malowanie elementów metalowych osprzętu kominów farbami antykorozyjnymi, malowanie 

nawierzchniowe na wysokości każda następna warstwa t 0,006
1.7 Element Drzwi wejsciowe kadłuba wieży ciśnień
83 KNRW 

712/110/1
Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje pełnościenne m2 0,600

84 KNRW 
712/111/8

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C 
zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10% m2 0,600 0,1

85 ZKNR C 2/806/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie m2 0,600
86 KNRW 

712/217/4 (1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

m2 0,6
87 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe

m2 0,600
88 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe  ,następna warstwa

m2 0,600
1.8 Element Stalowy zbiornik wieży ciśnień
89 KNR 202/1606/2

(1)
Rusztowanie rurowe do 40·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
30*32 960,000

RAZEM: 960,000 m2 960,000
90 KNR 202/1606/2

(2)
Rusztowanie rurowe do 40·m, ilości materiałów na plac budowy

Wyliczenie ilości robót:
30*32 960,000

RAZEM: 960,000 m2 960,000
91 KNR 1320/306/5 Budynki szkieletowe, ruszty i kraty (do 3,0·t) - demontaż

Wyliczenie ilości robót:
0,2*3 0,600

RAZEM: 0,600 t 0,600
92 KNRW 

712/110/1
Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje pełnościenne m2 266,702

93 KNRW 
712/111/8

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C 
zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 10% m2 254,001 0,1

94 ZRE 18/101/1 Demontaż płaszcza z blachy ocynkowanej na izolacji ścian zbiornika
Wyliczenie ilości robót:
kula 142 142,000
stożek 24,5 24,500

RAZEM: 166,500 m2 166,500
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95 ZRE 18/73/1 Demontaż izolacji z pianki 5cm pod siatka i oczyszczenie z pozostałości
Wyliczenie ilości robót:
kula 142 142,000
stożek 24,5 24,500

RAZEM: 166,500 m2 166,500
96 ZKNR C 2/806/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie

Wyliczenie ilości robót:
kula z+w 142+141 283,000
stożek z+w 24,5+24 48,500
podstawa 3,35*2 6,700
rura wewn i drzwi inspekcyjne 0,46*3,14*7,7*2 22,244
przykrycie 0,46*2 0,920

RAZEM: 361,364 m2 361,364
97 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 

czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 5% m2 361,364 0,05
98 KNRW 

712/110/1
Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje pełnościenne 5% m2 361,364 0,05

99 KNRW 
712/111/8

Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni C 
zbiorniki powierzchniowe wewnętrzne 5% m2 361,364 0,05

100 ZKNR C 2/806/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie elementów stalowych, marek, strumieniowo-ciernie 5% m2 361,364 0,05
101 KNR 233/303/4 

(1)
Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach 
grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka elektryczna m 361,364 0,05

102 KNRW 
712/217/4 (1)

Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

Wyliczenie ilości robót:
kula w 141 141,000
stożek w 24 24,000
podstawa 3,35*2 6,700
rura wewn. 0,46*3,14*7,7*2 22,244
przykrycie 0,46*2 0,920

RAZEM: 194,864 m2 194,9
103 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

m2 194,900
104 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna 
warstwa m2 194,900

105 KNR BC 2/213/2
(1)

Natryskiwanie pianką poliuretanowąnatryskiwanie powłoki gr. max. 20·mm  do grubości 50mm

Wyliczenie ilości robót:
kula 142 142,000
stożek 24,5 24,500

RAZEM: 166,500 m2 166,500
106 KNRW 

712/217/4 (1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, zbiorniki stalowe

m2 166,5
107 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki

m2 166,500
108 KNR 712/222/4 

(1)
Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna 
warstwa m2 166,500

1.9 Element Drabinka zbiornika wieży ciśnień
109 KNRW 

712/110/2
Czyszczenie strumieniowo - ścierne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B 
konstrukcje kratowe m2 2,000

110 KNR 25/102/2 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 
czyszczeniem, konstrukcje kratowe 5% m2 2,000 0,05

111 KNR 233/303/4 
(1)

Spawanie elementów konstrukcji na budowie spoinami warstwowymi, ściany trzonu z blach 
grubości do 20·mm, ręcznie, spawarka i szlifierka elektryczna m 2,000 0,05

112 KNRW 
712/217/4 (1)

Malowanie natryskiem pneumatycznym farby do gruntowania, malowanie drabinki
m2 2,0

113 KNR 712/222/4 
(1)

Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyjne nawierzchniowe, zbiorniki
m2 2,000

114 KNR 712/222/4 
(1)

Malowanie natryskiem pneumatycznym - farby antykorozyne nawierzchniowe, zbiorniki ,następna 
warstwa m2 2,000

1.10 Element Elementy wyposażenia zbiornika wieży ciśnień - wyposażenie instalacyjne wraz z 
uchwytami mocującymi orurowanie

115 KNKRB 4/103/2 
analogia

Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej  o pol. kołnierzowych średnica nominalna 100 mm - 
demontaż
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 m 6,500

116 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż kolan z rur stalowychnierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100 mm 90*
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

117 KNP 5/265/7 
analogia

Demontaż  trójnika do  rur stalowych nierdz o poł. kołnierzowych, Fi 100/100/100  mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000



Remont_zbiornik_Karniów popr, rob.budowlane,
sanitarne.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00052C8F)

strona nr: 10

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

118 KNP 5/262/7 Demontarz kształtki stalowej w istniejącym rurociągu, Fizasówa  100 mm
R = 0,500   M = 0,000   S = 0,000 szt 1,000

119 KNP 5/262/7 Wmontowanie  rurociągu ze stali nierdzewnej , Fi 100 mm mb. 6,500
120 KNP 5/262/7 Wmontowanie kształtki stalowej nierdzewnej w istniejący rurociąg zasówa , Fi 100 mm szt 1,000
121 KNP 5/262/7 Wmontowanie kształtki stalowej w istniejący rurociąg, trójnik 100/100/10000 mm szt 1,000
1.11 Element Drabinka stalowa wraz z uchwytami mocującymi wieży ciśnień,
122 KNR 204/701/1 Demontaż i ponowny drabiny w rurze osłonowej zbiornika mb 8,000
123 KNR 25/102/1 Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki przed właściwym 

czyszczeniem, konstrukcje pełnościenne 10% m2 8,000
124 Kalkulacja 

własna
Izolacje pionowe   z folii kubełkowej, z gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
163,2*0,8 130,560
+32*2 64,000

RAZEM: 194,560 m2 194,560
1.12 Element Przebudowa sieci wodociagowej
125 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, 

kategoria gruntu III 20%
Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,8*4 5,760
RAZEM: 5,760 m3 5,760 0,2

126 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii III 80%

Wyliczenie ilości robót:
0,8*1,8*54 77,760

RAZEM: 77,760 m3 77,760 0,8
127 KNR 402/129/1 Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej, Fi·80·mm szt 1,000
128 KNR 402/129/3 Demontaż zasuwy żeliwnej kielichowej, Fi·150·mm szt 1,000
129 KNR 402/130/2 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi·80mm szt 1,000
130 KNR 402/134/7 Demontaż zaworu zwrotnego, Fi·150·mm szt 1,000
131 KNR 225/519/5 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1,0·m, do głębokości do 

2,0·m - rozebranie kpl 1,000
132 KNRW 

402/121/6
Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych  Fi·150·mm

m 4,000
133 KNR 218/112/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójnik Dn·150/100/150·mm szt 2,000
134 KNR 218/112/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójnik Dn·100/100/100·mm szt 1,000
135 KNR 218/112/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm tuleja +  kołn. 150 szt 5,000
136 KNRW 

218/111/7 (2)
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, łacznik 
PE-HD, 160·mm złącze 1,000

137 KNRW 
218/111/4 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE-HD, 110·mm złącze 5,000

138 KNRW 
218/111/7 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE-HD, 160·mm złącze 5,000

139 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

4*0,8 3,200
RAZEM: 3,200 m2 3,200

140 KNR 218/108/3 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·110·mm m 4,000
141 KNR 218/108/4 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe, Fi·160·mm m 3,000
142 KNR 218/613/1 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

szt 1,000
143 KNR 218/613/2 

(1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde
0,5·m głębokości ponad 3·m do 2,0m Wyłaz A-15 0.5 m -2,000

144 KNR 218/305/3 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, 
Fi·100·mm kpl 2,000

145 KNR 218/305/4 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, 
Fi·150·mm kpl 4,000

146 KNR 218/315/2 Hydranty pożarowe podziemne o Fi·100·mm kpl 1,000
147 KNR 220/408/5 Zawory zwrotne, żeliwne, klapowe, dla ciśnień 1,6·MPa, Dn·150·mm

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
148 KNR 218/501/4 Zasypkaz materiałów sypkich, grubości 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
5,5*0,8 4,400

RAZEM: 4,400 m2 4,400
149 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,500
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150 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:
(7,92-4,62)/0,2 16,500

RAZEM: 16,500 m3 16,500 0,2
1.13 Element Ogrodzenie terenu
151 KNKRB 6/808/3 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 38,800
152 KNP 1/405/2 (2) Doły o powierzchni dna do 0,2·m2 dla słupów ogrodzeniowych wiercone cn 0,25m, głębokość do 

70·cm, grunt kategorii III szt 18,000
153 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
0,25*0,25*18*0,05 0,056

RAZEM: 0,056 m3 0,056
154 KNR 202/203/1 

(1)
Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:
(0,25*0,25-0,12*0,12)*0,8*18 0,693

RAZEM: 0,693 m3 0,693
155 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*0,8*18 0,900
RAZEM: 0,900 m3 0,900

156 KNRW 
202/1802/2

Ogrodzenia z paneli ocynkowanych w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach 
cokołów (rozstaw osiowy 2,5·m), wysokość 1.5·m, słupki z kształtownikó ocynkowanych·mm m 36,800

157 KNR 223/404/3 Brama stalowa z kształtowników  ocynkowanych 2,0x1,5·m wypełniona panelem ocynkowanym szt 1,000
1.14 Element Utwardzenie i uporządkowanie terenu
158 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, 

kategoria gruntu III 20%
Wyliczenie ilości robót:

(23,5-13)*0,35 3,675
RAZEM: 3,675 m3 3,675 0,2

159 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt
kategorii III 80%

Wyliczenie ilości robót:
10,500*0,35 3,675

RAZEM: 3,675 m3 3,675 0,8
160 KNR 201/415/2 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, 

kategoria gruntu III m3 3,675
161 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm m2 23,500
162 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 23,500
163 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
35*0,2*0,25 1,750

RAZEM: 1,750 m3 1,750
164 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 35,000
165 KNR 231/511/4 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

m2 23,500


